



6.05.6-Е.02.01.-391026/47-2018

ИНТЕРНО

Наручилац	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ОГРАНАК "ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХЕ" Бајина Башта
Адреса	Трг Душана Јерковића бр. 1
Место	31250 Бајина Башта
Заводни број Обавештења	6.05.6-Е.02.01-391026/47-2018
Датум	29. 11. 2018

На основу члана 36. и 55. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. Републике Србије број 124/2012 и 68/2015), Одлуке финансијског директора Огранка о покретању Преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда број 6.05.6-Е.02.01.- 391026/35-2018 од 29.11.2018. године, за ЈН/2100/0317/2018 – ДР 36.1.5. - ДОДАТНИ РАДОВИ - "Замена цементно азбестног цевовода на систему водоснабдевања подручја Таре за цеви пречника већег од 100 mm" и позитивног Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-4767/18 од 22.11.2018. године, Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта објављује

### ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

Преговарачки поступак без објављивања позива за подошње понуда  
(члан 36 став 1, тачка 5, ЗЈН, Сл. гласник 124/2012 и 68/2015)

за јавну набавку РАДОВА број ЈН/2100/0317/2018 – ДР 36.1.5. - ДОДАТНИ РАДОВИ -  
"Замена цементно азбестног цевовода на систему водоснабдевања подручја Таре за  
цеви пречника већег од 100 mm"

#### 1. НАЗИВ, АДРЕСА, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

Назив Наручиоца: ЈП ЕПС – Београд, Балканска 13

- Огранак "Дринско-Лимске ХЕ" Бајина Башта
- Адреса Наручиоца: Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.
- Интернет страница наручиоца: [www.eps.rs](http://www.eps.rs)

#### 2. ВРСТА НАРУЧИОЦА

- Државно јавно предузеће

#### 3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна Јавна набавка се спроводи у ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ без објављивања позива за подошње понуда (члан 36 став 1, тачка 5, ЗЈН, Сл. гласник 124/2012 и 68/2015).

#### **4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет Јавне набавке су РАДОВИ.

#### **5. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предметни поступак се спроводи у циљу **ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**.

#### **6. ОПИС ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке број **ЈН/2100/0317/2018 – ДР 36.1.5. - ДОДАТНИ РАДОВИ - "Замена цементно азбестног цевовода на систему водоснабдевања подручја Таре за цеви пречника већег од 100 mm"**.

Назив из општег речника набавке: **Радови на замени цевовода**

Ознака из општег речника набавке: **45231113**

Предмер и предрачун предметних радова са детаљним описом и количинама дат је на Обрасцу структуре понуђених јединичних цена предметних радова из Конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Предметна ЈН није обликована по Партијама.

#### **7. БРОЈ И ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА ПРВОБИТНО ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА**

Наручилац је, првобитно, за предметну јавну набавку, дана 02.10.2018. године, закључио Уговор број 6.05.4-Е.02.01-391026/21-2018 од 02.10.2018. године, са Добављачем С.В.Г.Р. "Хидромакс" Бајина Башта, ул. Бранка Радичевића број 35, 31250 Бајина Башта, коју заступа Предузетник Иван Максимовић.

#### **8. ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ**

У члан 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) је наведено да Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања Позива за подношење понуда у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да:

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или

(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Да би се извршио првобитно закључени Уговор, и обезбедили квалитет и сигурност уговорених радова, неопходно је уговорити и реализовати додатне - неподвижене радове, који су настали у току реализације предметног Уговора, а који нису били укључени у првобитни Уговор о јавној набавци, које није проузроковао Наручилац нити је исте могао предвидети или спречити пре уговарања радова по предметној јавној набавци, а који се не могу раздвојити у техничком погледу од првобитног Уговора, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће за Наручиоца.

Детаљно образложење додатних - неподвижених радова дато је у Захтеву за мишљење упућено Управи за јавне набавке Републике Србије, у Предлогу за покретање поступка и у Конурсној документацији.

На основу члана 36. ЗЈН и свега напред наведеног, Наручилац је дана 14.11.2018. године упутио Захтев Управи за јавне набавке за мишљење о основаности примене Преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда.

Дана 27.11.2018. године добијено је позитивно Мишљење Управе за јавне набавке РС број 404-02-4767/18 од 22.11.2018. године за примену захтеваног Преговарачког поступка.

Сходно напред наведеном, Понуђач (односно Добављач) коме ће бити упућен Позив за учешће у овом Преговарачком поступку је СВГР "Хидромакс" Бајина Башта, Бранка Радичевића број 35, 31250 Бајина Башта.

Комисија за ЈН/2100/0317/2018 – ДР 36.1.5.

