

6.05.6-E.02.01-4345/20-2018  
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД

ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта

Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01-4345/20-2018

Бајина Башта, 29.01.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **JH/2100/0227/2017 – „Агрегат X1 - XE ББ, велики ремонт агрегата, вађење ротора, преглед, испитивања и евентуалне поправке на статору и ротору“**, на захтев заинтересованог лица, даје

#### ОДГОВОР број 2

на питања постављена у вези Конкурсне документације за **JH/2100/0227/2017 – „Агрегат X1 - XE ББ, велики ремонт агрегата, вађење ротора, преглед, испитивања и евентуалне поправке на статору и ротору“**.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику, поставило питања Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следеће одговоре:

## ПИТАЊЕ:

Овим путем вас молим за објашњење/разјашњење по основу навода и захтева сходно:

- Конкурсној документацији, Тачке 3.8 и 6.13 - Термин и рок извршења услуга и испоруке добара
- Модел Уговора: Тачка 10 и Тачка 16

Ремонт агрегата Х1 планиран је у трајању од 45 календарских дана током периода 16. јул до 31. Октобар 2018. године, при чему све услуге по Уговору које проистичу из ове јавне набавке морају бити извршене у том року а такође Захтевана добра морају се испоручити најкасније до планираног почетка ремонтне сезоне у ХЕ „Бајина Башта“, то јест 16. јула. 2018. Године. Такође је наведено да све услуге по Уговору који проистиче из ове јавне набавке морају бити извршене најкасније до 31.12.2018. године.

Уколико се сви радови имају извршити најкасније до 31.12.2018 а имајући у виду да је током примопредаје услуга, Извођач у обавези да преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року као један од услова за примопредају, молимо Вас да нам образложите захтев:

да рок важности Банкарске гаранције за добро извршење посла буде минимум 30 дана дужи од рока важења Уговора из чега произилази да је то период од 31.12.2018. до 01.05.2018 (како то налаже Модел Уговора: Тачка 10 и Тачка 16).

Овакви услови узрокују преклапање Банкарске гаранције за добро извршење посла и Банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року током дужег временског периода (5 месеци), што представља додатно, по нашем мишљењу и непотребно, финансијско оптерећење и изложеност Извођача по извршењу и примопредаји услуга, док је Наручилац већ адекватно финансијски обезбеђен.

**Предлог:** Због горе наведених разлога, предлажемо да се Банкарска гаранција за добро извршење посла ограничи на 31.12.2018. којом би Наручилац био обезбеђен и у случају да се радови продуже након истека предвиђеног Ремонта агрегата Х1, а по примопредаји услуга би ступила на снагу Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року са роком важења од 24 месеца.

**ОДГОВОР:**

Разматрајући још једном постављено питање уз консултације са одговорним лицима из Службе за финансијске послове Огранка "Дринско – Лимске ХЕ", задужених са средства финансијског обезбеђења, а посебно поштујући процедуру ЕПС-а, на основу које се реализују јавне набавке и у Огранку "Дринско – Лимске ХЕ" Бајина Башта, обавештавамо Вас да Банкарска гаранција за добро извршење посла мора биди достављена у захтеваном року и иста мора да важи најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дуже од рока важења уговора (рок важења Уговора, дефинисан у члану 16 Модела Уговора, је 01.04.2019. године) и Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року се, такође, мора доставити у захтеваном року и иста мора да важи најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока. **Одмах након достављања Банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року вратићемо Вам достављену Банкарску гаранцију за добро извршење посла, тако да неће бити већег преклапања Банкарских гаранција као ни непотребног финансијског оптерећења за Понуђача са којим буде закључен Уговор.**

У Бајиној Башти,  
29.01.2018. године

