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1. HAUB HAPYLIMOLIA: Jfl ”Enc" BEOFPALL
OFPAHAK "PiptificKo — .1114mcKe xvigpoenerrpaHe" BajvHa Bauffa
XE „3B0pHIIK"

ACIPECA HAPYLIMOLIA: Ynnia: Tpr gywaHa JepKostina 6poj 1.

MHTEPHET CTPAHMLIA HAPYLIMOLIA: www.eps.rs 

2. BPCTA HAPYLIMOLIA: gp>KasHa jasHa npegy3ef1a.

3. onn IIPEAMETA HABABKE, HA3MB 14 03HAKA 13 onwTEr PELIHMKA HABABKE:
ilpegmeT Jame Ha6asKe je Ha6asKa papoea:

CaHalmja gynaTaLtiije Ha mawmcKoj canti RecHe o6ane y XE 3sopHuK.

Fia311B 14 oanalca 143 onwTer peinaika na6aelo1:

• Hams: Pagosm Ha o6jerniima iinii genosvma o6jeKaTa smcoKorpagH.e 1.1 HvicKorpap,HDe.
• r)—3HaKa: 45200000.

4. YrOBOPEHA BPEAHOCT: 4.684.538.00 gmHapa 6e3 RDAB-a.

5. KPI4TEPI4JYM 3A LIOTIEllY YrOBOPA: HajmoKa noHybeHa LieHa.

6. BPOJ rIPMMTbEHMX r1OHYJIA: 1 (jegia).

7. HAJBMWA 110HYBEHA LIEHA: 4.684.538.00 Amapa 6e3 1111B-a.

HAJHM)KA 110HYBEHA LIEHA: 4.684.538.00 gviHapa 6e3

8. HAJBMWA 14 HAJHM)KA 1110HYT3EHA LIEHA K01:I 11P14XBATIblIBMX r1OHY,RA:

4.684.538.00 wHapa 6e3 rIgB-a.
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9. ДЕО ИЛИ ВРЕДНОСТ УГОВОРА КОЈИ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЋАЧА:
Нема подизвоТјача.

10. ДАТУМ ДОНОШЕF6А ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 15.03.2019. године.

11. ДАТУМ ЗАКlbYЧEF6A УГОВОРА: 1 2.04.201 9.године.

12. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДO6ABfbA4Y:
Самостална понуда:

• ЛЕВЕР Инжењеринг д.о.о. 11000 Београд, ул. Устаничка .бр. 64/XV11,
Матични број 17458663,
П И Б 102662714.

13. ПЕРИОД BAЖEFbA УГОВОРА:

• Уговор је закључен са роком трајања до извршења обавеза уговорних страна
• Извоfјач радова је обавезан извођење радова започне у року од 5 (пет) дана од дана ступања

Уговора на снагу и да исте изврши најкасније до 31.10. 2019. године.;
• Рок за плаfiање је 45 календарских дана од дана испоруке предметних добара, односно од

дана комплетно завршеног предметног посла. •

14. ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВlbAJY ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА:
• Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровоТјења поступка јавне

набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115: став 1. Закона о
• јавним набавкама.

Наручилац. може повеfiати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за
максимално до 5% укупне вредности уговора под условом да има обезбеТјена финансијска
средства, у случају у случају да приликом реализације уговора наступе објективне околности
због којих је потребно извршити •додатне или непредвиfјене услуге које су неопходне да би се
реаЛизовао предмет набавке.

•Комисија за ЈН/2100/0251/2018

Доставити:

- Служби за ЈН ДЛХЕ х 1
- Архиви ЈН ДЛХЕ х 1


